
別紙３

燕市「週休２日取得モデル工事」受注者希望型特記仕様書

　本工事は、燕市「週休２日取得モデル工事」の受注者希望型の試行対象工事である。試行にあたっては『燕市「週休２日取得モデル工事」（令和6年4月試行）
実施要領』に基づき行うものとする。

　本工事は、週休２日達成（４週８休相当以上）が確認された場合に、労務費・機械経費（賃料）・市場単価・間接工事費率を補正し増額変更する。


